14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

rrrrr

I. szakasz: Ajanlatkéro
I.1) Név és cimek

Egerszalok Kozség Onkormanyzata
3394 Egerszalok, Safrany u. 7.

I1. szakasz: Targy

I1.1) Meghatarozas

I1.1.1) A k6zbeszerzés targya:

Egerszaloki temet6 belso utjainak felajitasa, kivitelezése

I11.2) A kozbeszerzés mennyisége
I1.2.1) A kozbeszerzés mennyisége:
Tervezett épitési munkak:
- meglévé kavicsos foldburkelat helyén, uttiikor készitése, altalaj tomoritéssel
- fagyvédo agyazat készitése
- utszegély, kerti szegély épitése, betongerendaba rakva
- Ckt 6 utalap beton készitése
- térko burkolat 6cm vastag fektetése agyazatra, besopréssel
- szegélyek mellett padkarendezés

IV. szakasz: Eljaras

IV.1) Meghatarozas

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras keriilt alkalmazasra:
IIIL. rész

IV.1.2) Az eljaras fajtja:
hirdetmény kozzététele nélkiil indulé eljaras

IV.1.3) Hirdetmény nélkiili targyaldsos eljaras esetén az eljards alkalmazdsat megalapoz6
kortilmények ismertetése: ---

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2.1) Az adott eljarasra vonatkozd kozzététel

A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban: ---

A hirdetmény szama a K6zbeszerzési Ertesitében: ---

IV.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil induld eljards esetén az eljarast megindito felhivas
megkiildésének, illetéleg a Kozbeszerzési Hatosag tajékoztatdsanak napja: 2016. marceius 11.

IV.2.3) Az elbzetes piaci konzultaciok eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: ---

V. szakasz: Az eljaras eredménye
A szerzddés szama: 1 Rész szama: 1 Elnevezés: vallalkozasi szerzodés
Az eljaras eredményes volt: igen



V.1 Eredménytelen eljarassal kapcsolatos informacid
V.1.1) A befejezetlen eljaras oka: ---

Az eredménytelenség indoka: ---
V.1.2) A befejezetlen eljarast kovetden indul-e 1j eljaras: ---

V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevok
Ajanlattevok neve és cime alkalmassaguk indokoldsa és ajanlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
- SZEGI-BAU Kft. (3324 Felsotiarkany, Arany Janos u. 3.)
Ajanlati ar (nett6 Ft): 13.441.013,-Ft
Teljesitési hatarido (a szerzodéskotéstol szamitva, naptari napokban): 70 nap
Ajanlattevo az ajanlattételi felhivasban és dokumentacioban foglalt valamennyi
kivetelménynek maradéktalanul megfelelt.

- VISZ-FUVAR Kft. (3300 Eger, 0779/49. hrsz.)
Ajanlati ar (netto Ft): 12.988.220,-Ft
Teljesitési hataridé (a szerzodéskotéstol szamitva, naptari napokban): 60 nap
Ajanlattevé az ajanlattételi felhivisban és dokumenticiéban foglalt valamennyi
kovetelménynek maradéktalanul megfelelt.

- VERZIO 2000 Kft. (3300 Eger, Karpat u. 11.)
Ajanlati ar (nett6 Ft): 13.046.075,-Ft
Teljesitési hatarido (a szerzodéskotéstol szamitva, naptari napokban): 55 nap
Ajanlattevé az ajanlattételi felhiviasban és dokumenticioban foglalt valamennyi
kivetelménynek maradéktalanul megfelelt.

- Thermail Epité Kft. (3394 Egerszalék, Sz616 u. 11.)
Ajanlati ar (netto Ft): 12.812.350,-Ft
Teljesitési hatarido (a szerzédéskotéstol szamitva, naptari napokban): 50 nap
Ajanlattevé az ajanlattételi felhivasban és dokumenticioban foglalt valamennyi
kévetelménynek maradéktalanul megfelelt.

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevék
Az érvénytelen ajanlatot tevok neve, cime és az érvénytelenség indoka: ---

V.2 Az eljaras eredménye
V.2.1) Ajanlatokra vonatkoz6 informaciok
A beérkezett ajanlatok szama: 4 db

V.2.2) Az érvényes ajanlatot tevok
Ajanlattevék neve és cime alkalmassdguk indokoldsa ¢s ajanlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
- SZEGI-BAU Kift. (3324 Fels6tarkany, Arany Janos u. 3.)
Ajanlati ar (netto Ft): 13.441.013,-Ft
Teljesitési hatarido (a szerzodéskotéstol szamitva, naptari napokban): 70 nap
Ajanlattevé az ajanlattételi felhivasban és dekumenticiéban foglalt valamennyi
kovetelménynek maradéktalanul megfelelt.



VISZ-FUVAR Kft. (3300 Eger, 0779/49. hrsz.)

Ajanlati ar (netto Ft): 12.988.220,-Ft

Teljesitési hatarido (a szerzodéskotéstol szamitva, naptari napokban): 60 nap
Ajanlattevo az ajanlattételi felhivisban és dokumentaciéban foglalt valamennyi
kivetelménynek maradéktalanul megfelelt,

VERZIO 2000 Kft. (3300 Eger, Karpat u. 11.)

Ajanlati ar (netto Ft): 13.046.075,-Ft

Teljesitési hatarido (a szerzodéskitéstol szamitva, naptari napokban): 55 nap
Ajanlattevo az ajanlattételi felhivisban és dokumentaciéban foglalt valamennyi
kévetelménynek maradéktalanul megfelelt.

Thermal Epl’t(’i Kift. (3394 Egerszalok, Sz616 u. 11.)

Ajanlati ar (netté Ft): 12.812.350,-Ft

Teljesitési hataridé (a szerz6déskotéstdl szamitva, naptari napokban): 50 nap
Ajanlattevo az ajanlattételi felhivasban és dokumentaciéban foglalt valamennyi
kivetelménynek maradéktalanul megfelelt.
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V.2.6) A nyertes ajanlattevé neve, cime, az ellenszolgdltatds Osszege ¢s ajanlata
kivéalasztasanak indokai:
- Thermal Epité Kft. (3394 Egerszalok, Sz616 u. 11.)
Ajanlati ar (netto Ft): 12.812.350,-Ft
Teljesitési hataridé (a szerzodéskotéstol szamitva, naptari napokban): 50 nap
Ajanlattevo az ajanlattételi felhivisban ¢és dokumentaciéban foglalt valamennyi
kivetelménynek maradéktalanul megfelelt.

V.2.7) A nyertes ajanlatot kovetd legkedvezdbb ajanlatot tevd neve, cime, az ellenszolgaltatés
Osszege ¢és ajanlata kivalasztasanak indokai:
- VERZIO 2000 Kft. (3300 Eger, Karpat u. 11.)
Ajanlati ar (netto Ft): 13.046.075,-Ft
Teljesitési hataridé (a szerzodéskotéstol szamitva, naptari napokban): 55 nap
Ajanlattevo az ajanlattételi felhivisban és dokumenticiéban foglalt valamennyi
kovetelménynek maradéktalanul megfelelt.

V.2.8) Alvallalkozo(k) igénybe vétele: nem

A nyertes ajanlattevd ajanlatdban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesitéséhez az ajanlattevd alvallalkozot kivan igénybe venni: ---

A nyertes ajanlatot kovetd legkedvezdbb ajanlatot tevé ajanlataban a kozbeszerzésnek az(ok)
a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajanlattevo alvallalkozot kivan igénybe venni: ---

V.2.9) Alvallalkoz6(k) megnevezése: ---

V.2.10) Az alkalmassag igazolasaban részt vevo szervezetek

Az erOforrdst nyajté szervezet(ek) és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjeldlése,
amely(ek) igazolasa érdekében az ajanlattevs ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes
ajanlattevo ajanlataban: ---

Az erdforrdst nyujté szervezet(ek) ¢és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjelolése,
amely(ek) igazolasa érdekében az ajanlatteve ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes

ajanlatot koévetd legkedvezdbb ajanlatot tevo ajanlataban: ---

V.2.11) Az érvénytelen ajanlatot tevok
Az érvénytelen ajanlatot tevok neve, cime és az érvénytelenség indoka: ---

V1. szakasz: Kiegészit6é informaciok
VI.1) Tovabbi informaciok: ---

VI.1.1) A szerzodéskotési moratdrium iddtartama
Kezdete: 2016. marcius 30. / Lejarata: 2016. aprilis 4.

VI1.1.2) Az 6sszegezés elkészitésének iddpontja: 2016. marcius 30.
VI1.1.3) Az 6sszegezés megkiildésének idépontja: 2016. marcius 30.

VI1.1.4) Az 6sszegezés mddositasanak indoka: ---



VI.1.5) Az 6sszegezés modositasanak idopontja: ---

VI.1.6) A moddositott 6sszegezés megkilildésének idépontja:

VI.1.7) Az 6sszegezés javitdsanak indoka: ---
VI.1.8) Az 6sszegezes javitasanak idopontja: ~--
VI1.1.9) A javitott 6sszegezeés megkiildésének idépontja; ---

VIL.1.10) Tovabbi informaciok: ---




